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[bookmark: _Toc296890982][bookmark: _Toc296503025][bookmark: _Toc351203480]
第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 洛阳市偃师人民医院       
承包人（全称）： 河南团泽建设工程有限公司 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就洛阳市偃师人民医院中央空调机组、中央空调机房改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]一、工程概况
1.工程名称：洛阳市偃师人民医院中央空调机组、中央空调机房改造工程。
2.工程地点： 洛阳市偃师区偃师人民医院   。
3.工程立项批准文号：偃政采磋商-2025-170   。
4.资金来源： 自筹资金  。
5.工程内容： 现有中央空调机房机组及管道拆除；安装新购机座2台、水泵6台，板式换热器2台(1套)、冷却塔2台(1组)；机房内管道安装、冷却塔到机房的管道安装及蒸汽管道安装；对中央空调机房地面、墙面进行亮化改造；安装空调智控系统；安装电气部分包裹配电柜三台等；磋商文件、施工图及工程量清单所包含的内容 。
6.工程承包范围： 本项目磋商文件、施工图纸、工程量清单、招标答疑（若有）等范围内的所有内容 。
[bookmark: _Toc351203482]二、合同工期
计划开工日期：   年   月   日。
计划竣工日期：   年   月   日。
工期总日历天数： 60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]三、质量标准
工程质量符合国家质量验收备案标准。
[bookmark: _Toc351203484]四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写） 叁佰陆拾捌万玖仟元整 (¥ 3689000.00 元)（其中：增值税税率9%）；
2. 合同价格形式：     固定总价合同   。

[bookmark: _Toc351203485]五、项目经理
承包人项目经理：张海洋 。
[bookmark: _Toc351203486]六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
[bookmark: _Toc351203488]3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]九、签订时间
本合同于  2026  年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]十、签订地点
本合同在  河南省洛阳市   签订。
[bookmark: _Toc351203491]十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]十二、合同生效
本合同自双方签字盖章生效。
[bookmark: _Toc351203493]十三、合同份数
本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                               
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：             组织机构代码：914103033269032506    
地  址：                   地  址：洛阳市洛龙区滨河南路61号天汇中心1-1幢1-1201                      
邮政编码：                 邮政编码：  471000                  
电  话：                   电  话：0379-62752759               
开户银行：                 开户银行：中国民生银行洛阳美茵街支行
账  号：                  账  号：  696031543                
[bookmark: _Toc351203494][bookmark: _Toc337558727]
第二部分 通用合同条款
[bookmark: _Toc351203632]通用合同条款直接引用GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）《通用合同条款》。

第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: _Toc296944495][bookmark: _Toc296347155][bookmark: _Toc292559361][bookmark: _Toc296503156][bookmark: _Toc297120456][bookmark: _Toc296891196][bookmark: _Toc296346657][bookmark: _Toc292559866][bookmark: _Toc296890984][bookmark: _Toc297048342]1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确定的对合同内容有实质影响的会议记要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.5 设计人：
名    称： 中弘设计集团有限公司   ；
资质类别和等级：建筑工程乙级  ；
联系电话：               ；
电子信箱： 155059602@qq.com   ；
通信地址： 河南省郑州市管城回族区城东路100号1号楼1单元9层902号  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：发包方提供的施工场地 。
1.1.3.9 永久占地包括： 根据设计图纸确定 。
1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中商定      。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：    执行通用条款                     。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：    执行通用条款          。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：按照国家和行业的相关规定执行 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；
发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：       /         。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：     执行通用条款    。
1.6 图纸和承包人文件	
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：   进场前提供施工图纸         ；
发包人向承包人提供图纸的数量：   肆份                 ；
发包人向承包人提供图纸的内容：   施工详图             。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计、施工进度计划、技术措施、重要的分项（专业）施工方案、安全文明施工方案及应急预案、施工现场管理规定等技术资料，以及发包人要求提供的文件资料    ；
承包人提供的文件的期限为：  施工组织设计在合同签订后7日内提供，其他文件在所涉及的工作实施前提供   ；
承包人提供的文件的数量为：      贰套               ；
承包人提供的文件的形式为：   双方另行确定           ；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后7天内       。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  承包人在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件，专供发包人及有关人员进行工程检查时使用。涉及其他与工程有关的图纸和资料（周边基础设施资料、地下管线布置图等）由承包人向发包人借阅，用后归还    。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地的发包人的项目管理机构 ；
发包人指定的接收人为：  发包人派驻项目现场负责人      。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部   ；
承包人指定的接收人为： 承包人项目经理               。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc312677986]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：  发包人负责与相关部门协调，承包人办理相关出入手续，确保工地出入有效畅通  。
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定    /   。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  发包人提供免费场地  。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：         /          。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    /   。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：       /        。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：           /             。
[bookmark: _Toc351203634][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc292559362]2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：                         ；
身份证号：                         ；
职    务：                         ；
联系电话：                         ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                         。
发包人对发包人代表的授权范围如下： 督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度、保密和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：  发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、用电由发包人指定地点并满足施工要求，计量设备及由此产生的水电费用由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：      /            。
发包人是否提供支付担保：          /                  。
发包人提供支付担保的形式：        /                  。
[bookmark: _Toc351203635][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297120458][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc297048344]3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 承包人向发包人提交完整竣工资料及竣工图纸，包括电子文档  。
承包人需要提交的竣工资料套数：     肆套               。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担        。
承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后15日内     。
承包人提交的竣工资料形式要求：  纸质及电子版本文档       。
（10）承包人应履行的其他义务：  服从发包人及监理人对现场施工的统一管理、安排和要求，同意并履行发包人及监理人的相关管理规定_
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：   张海洋               ；
身份证号： 412727198705210730     ；
建造师执业资格等级：  一级                ；
建造师注册证书号： 豫1412019202003916    ；
安全生产考核合格证书号：  豫建安B(2023)3429064 ；
联系电话： 15896535795         ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 项目组织与团队管理：组建项目管理班子，调配现场人员，制定项目部管理制度，考核团队绩效并提出人员任免建议。
施工组织与现场管控：主持日常施工管理，指挥生产经营，调配人力、物资、设备等要素；审批施工组织设计、专项方案（授权内）；管控进度、质量、安全、成本，组织隐蔽工程验收与中间交工核验。
对外沟通与文件签署：代表承包人对接发包人、监理、设计、分包商等；签署工程联系单、进度报表、工程量签证、设计变更确认单、材料验收单、进度款支付申请等施工相关文件
资源管理：参与分包合同 / 供货合同签订；处理施工接口与相邻关系，组织工地例会，协调现场问题。
资料管理：组织竣工资料整理、归档与移交，参与竣工验收及缺陷责任期保修
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每周保证4 天在工地现场在现场进行施工管理，不经业主允许，不得更换项目经理 （注册建造师）且参加召开的例会（有事须书面请假，需发包人书面认可）。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  承包人承担上述违约发包人造成的一切损失 。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约发包人造成的一切损失 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人承担上述违约发包人造成的一切损失。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担上述违约发包人造成的一切损失。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 双方协商 。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约发包人造成的一切损失。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人承担上述违约发包人造成的一切损失。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任承包人承担上述违约发包人造成的一切损失。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约发包人造成的一切损失。
[bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc297048345][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc296503159]3.5 分包
[bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc304295524][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc312677989]3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：            /             。
[bookmark: _Toc303539104][bookmark: _Toc296944500][bookmark: _Toc297216153][bookmark: _Toc296346662][bookmark: _Toc296503161][bookmark: _Toc297120461][bookmark: _Toc297048347][bookmark: _Toc296890989][bookmark: _Toc297123494][bookmark: _Toc296347160][bookmark: _Toc300934947][bookmark: _Toc296891201][bookmark: _Toc304295525]主体结构、关键性工作的范围：   同招标人须知前附表  。
[bookmark: _Toc318581159][bookmark: _Toc312677990]    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：       /                  。
其他关于分包的约定：             /                。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：       /              。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款   。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：           /                 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期的：       /                    。
[bookmark: _Toc267251418][bookmark: _Toc351203637][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
5.1 质量要求
[bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc304295527]5.1.1 特殊质量标准和要求：        /           。
关于工程奖项的约定：             /                    。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时内   。
监理人不能按时进行检查时，应提前   24    小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：     48    小时。
[bookmark: _Toc351203638]6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人要遵守国家和工程所在地有关安全生产要求，抓好安全施工杜绝死亡、重伤事故。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  承包人要按照法律法规规定负责施工现场内的治安保卫工作。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场地治安管理计划    。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》及当地政府的相关要求     。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  安全文明施工费随进度款同期支付。 。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的双方另行约定 。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7日内  。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。
[bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc312678005][bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297216173]7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后，开工前   。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     /               。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /                。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：           /                       。
[bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc297123516][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc312678010]7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：    1、发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；2、重大设计变更而影响施工进度；3、政策处理问题影响施工进度；4、因发包人协调原因延误工期的；5、不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可  。
[bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc303539127][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc300934970]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每天按合同金额的千分之一计算    。
[bookmark: _Toc318581171][bookmark: _Toc312678014]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  总额不超过合同价款的2% 。
[bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc312678015]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc304295550][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc312678016]不利物质条件的其他情形和有关约定：  如遇群体疫情不可抗力影响了施工进度，甲方根据实际情况，工期相应顺延 。
[bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc297216180]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）   风速6级及以上并持续两天及以上风   ；
（2） 每小时降雨量40MM及以上并持续一昼夜及以上并经市级以上气象部门确认的大雨及以上      ；
（3）   6级及以上地震等自然灾害              。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：                 /               。
[bookmark: _Toc351203640]8. 材料与设备
[bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655][bookmark: _Toc280868656]8.4材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc300934980][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc312677494]8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：   由承包人承担     。
8.6 样品
8.6.1	样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按管理部门要求和发包人需求确定  。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：     由承包人承担                。
[bookmark: _Toc351203641][bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc296347172][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc267251428]9. 试验与检验
[bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc300934983]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc300934985][bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc303539142]施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行       。 
施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定执行        。
施工现场需要具备的其他试验条件：    /       。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：      /                       。
[bookmark: _Toc351203642][bookmark: _Toc296944550][bookmark: _Toc296346712][bookmark: _Toc303539163][bookmark: _Toc292559921][bookmark: _Toc296503211][bookmark: _Toc267251442][bookmark: _Toc296891039][bookmark: _Toc297048397][bookmark: _Toc296891251][bookmark: _Toc297123556][bookmark: _Toc297216215][bookmark: _Toc297120511][bookmark: _Toc300935006][bookmark: _Toc296347210][bookmark: _Toc292559416][bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251439]10. 变更
[bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297123541][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc297216200]10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：  执行通用合同条款  。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化，变更引起的清单工程量的综合单价按照下列规定确定：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；
[bookmark: _Toc351203643]（2）已标价工程量清单中没有适用的参考洛阳市当期信息价，如信息价没有的与发包人协商确认。
11. 价格调整
[bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc292559911]11.1 市场价格波动引起的调整
[bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc351203644][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc312678040]市场价格波动是否调整合同价格的约定：  价格不作调整    。
规费、税金等按政策调整执行。
12. 合同价格、计量与支付
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc300935003][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580]12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：         /         。
风险费用的计算方法：                 /              。
风险范围以外合同价格的调整方法：       /            。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：   前述第11.1款约定的情形    。
风险费用的计算方法：   已包含在综合单价中         。
风险范围以外合同价格的调整方法：  执行通用条      。
3、其他价格方式：                /         。
12.2工程进度款支付
12.2.1 付款周期
关于付款周期的约定：
（1） 中央空调机组、板式换热器、冷却塔等主材进场经验收合格后，付合同总价款的30%；
（2） 安装调试结束后，付合同总价款的40%；
（3） 运行满一年后付合同总价款的20%；
（4） 运行满两年后再付合同总价款的10%。
发包人每次付款前，承包人应提交真实有效合法的等额增值税专用发票（税率9%），否则发包人有权暂缓支付相应款项且不视为违约。
12.2.2进度款审核和支付
发包人支付进度款的期限：     7天     。

[bookmark: _Toc351203645][bookmark: _Toc297048405][bookmark: _Toc297123564][bookmark: _Toc297216223][bookmark: _Toc297120519][bookmark: _Toc303539172][bookmark: _Toc292559424][bookmark: _Toc296944558][bookmark: _Toc292559929][bookmark: _Toc296891047][bookmark: _Toc296891259][bookmark: _Toc296503219][bookmark: _Toc296346720][bookmark: _Toc296347218][bookmark: _Toc312678053][bookmark: _Toc300935015][bookmark: _Toc304295593]13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
[bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc296346724][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc267251474][bookmark: _Toc267251470][bookmark: _Toc267251471][bookmark: _Toc267251473][bookmark: _Toc267251476][bookmark: _Toc267251475][bookmark: _Toc267251472]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708][bookmark: _Toc280868709]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收的约定：
（1）工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；
（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人在收到承包人送交的竣工验收报告后10天内未能组织验收，或验收后7天内不提出修改意见的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；
（3）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：       /     。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：             /           。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  / 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  承包人负责合同承包范围内的设备运行调试       。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：          /              。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：   确认工程验收后10天    。
[bookmark: _Toc351203646]14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  工程竣工验收合格后28天内   。
竣工结算申请单应包括的内容：  以发包人要求为准   。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工结算申请单后28天内   。
发包人完成竣工付款的期限：   发包人、承包人双方确认结算结果后7天内    。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：3份（承包方1份、发包方2份）       。
承包人提交最终结算申请单的期限：  /   。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交的最终结算申请单后14天内 。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后14天内 。
[bookmark: _Toc351203647][bookmark: _Toc267251483][bookmark: _Toc267251484][bookmark: _Toc267251482][bookmark: _Toc267251485][bookmark: _Toc267251489][bookmark: _Toc267251486][bookmark: _Toc267251488][bookmark: _Toc267251490][bookmark: _Toc267251496][bookmark: _Toc267251493][bookmark: _Toc267251497][bookmark: _Toc267251492][bookmark: _Toc267251498][bookmark: _Toc267251501][bookmark: _Toc267251494][bookmark: _Toc267251503][bookmark: _Toc267251502][bookmark: _Toc267251491][bookmark: _Toc267251495][bookmark: _Toc267251499][bookmark: _Toc267251506][bookmark: _Toc267251504][bookmark: _Toc267251507][bookmark: _Toc267251508][bookmark: _Toc267251513][bookmark: _Toc267251510][bookmark: _Toc267251509][bookmark: _Toc267251511][bookmark: _Toc267251515][bookmark: _Toc267251514]15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：    自项目竣工验收合格之日起24个月       。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：           /        ； 
（2）  10 %的工程款；
（3）其他方式:              /                         。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:              /                       。
关于质量保证金的补充约定：        /                 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：       见质量保修书                      。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：    24小时内    。
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16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：               /               。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    双方另行协商确定     。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利息支付利息。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方另行协商确定   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商确定     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商确定    。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    双方另行协商确定    。
（7）其他：          /                                。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  双方另行协商确定   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：    双方另行协商确定        。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：    双方另行协商确定     。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   双方另行协商确定       。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行协商确定   。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   战争、动乱及合同条款约定的风速6级及以上并持续两天及以上风、每小时降雨量40MM及以上并持续一昼夜及以上并经市级以上气象部门确认的大雨及以上、6级及以上地震等自然灾害 ，因疫情原因政府要求停工的 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30 天内完成款项的支付。
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18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：     费用由承包人承担   。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：              /                    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：     /         。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /           。
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20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      /     。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：                 /            。
选定争议评审员的期限：                /               。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /               。
其他事项的约定：                    /                 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：         /                  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向    /      仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地有管辖权的   人民法院起诉。
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附件
协议书附件：
附件1：发包人供应材料设备一览表
附件2：工程质量保修书
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承包人供应材料设备品牌一览表
	序号
	材料、设备名称
	品牌
	备注

	1
	水冷螺杆冷水机组
	南京天加
	

	2
	变频冷冻水循环泵
	上海连城
	

	3
	变频冷却水循环泵
	上海连城
	

	4
	冷却塔
	金机
	

	5
	板式换热机组
	山东友信
	

	6
	全自动软水器
	山东友信
	

	7
	定压罐
	山东友信
	

	8
	全程水处理仪
	山东友信
	

	9
	阀门
	天津大站
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附件2：    
工程质量保修书
发包人（全称）：  洛阳市偃师人民医院          
　　承包人（全称）：  河南团泽建设工程有限公司     
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 洛阳市偃师人民医院中央空调机组、中央空调机房改造工程 （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括:施工图纸及技术要求范围中的所有内容，以及双方约定的其他项目。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
洛阳市偃师人民医院中央空调机组、中央空调机房改造工程项目工程保修期为  2  年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为   24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /            。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                               
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